广州市建设工程施工合同模板
合同编号：
建筑工程合同书
工程名称：建筑单位：施工单位：
签订日期：年月日
发包人(全称)：承包人(全称)：(乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、备注：
二、工程承包范围
1、广场硬化。(见图纸，以预算单中的项目为准)
2、。
三、合同工期
本工程在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日期年月日，竣工日期为年月日，合同工期总天数天。
四、质量标准
工程质量标准：依据钢构有关验收规范合格。
五、合同价款
1、工程总造价：大写：￥：
六、合同价款支付;
1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的%给乙方
作工程预付款。
2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。
3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款。建设工程施工合同范本。
七、发包人工作
1、委派2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。
3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。
、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。
八、承包人工作
1、委派为工地代表，联系方式;2、严格按图纸进行制作安装。
3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。
、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。
九、工程变更
1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担，延误的工期应相应顺延。
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用，须经甲方同意。
3、乙方在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，与工程款同期支付。
十、竣工验收
工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。
十一、竣工结算
甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三日内，给予确认并支付工程竣工结算价款，乙方收到竣工结算价款后三日内将竣工工程交付甲方。
十二、违约
1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并承担停工或工期延误及其损失责任。
2、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的3‰的违约金。
3、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。
十三、不可抗力
1、发生不可抗力造成工程施工困难，如雨、雪天气，自然
灾害工期延误。
2、发生不可抗力造成合同履行困难，双方友好协商解决。十四、其它条款：十五、本合同自签章之日起生效，该工程结算完毕后，本合同即告终止。
十六、本合同一式份，甲乙双方各执份。
发包人(公章)：法定代表人：承包人：(公章)法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
签订时间：
