简版土石方工程承包合同模板
发包方：承包方：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
一、工程概况
(一)工程名称：南充市嘉陵区总真山观音寺扩建土石方工程。
(二)工程地点：南充市嘉陵区总真山观音寺
(三)工程内容：土方挖运回填。
(四)工程方量：挖方总工程量约4万立方米。
二、工期
开工日期：工期自年月日至年月乙方已充分考虑施工期间的环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切可影响工程施工进度的因素。除自然灾害等不可抗力因素外，出现其他因素工期不予调整。合同生效后，乙方积极组织机械进场，在3天内开工。
三、工程质量
1、工程质量应达到国家质量检验评定标准的等级。
2、乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按实测方量验收(GPS方格网数据结算为准)。
四、工程价款及结算
(一)综合单价：
1、综合单价：8.8元/立方米，本工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干，包括土石方开挖、排渣运输、装车费、场地平整、卫生费、及其他相关费用，双方不得擅自改变合同价款。(如有其他地理地质即含有坚石或青石等因素变动，甲乙双方协商解决。)
2、此综合单价为甲方指定地点倒土。(如超出指定运输范围、增加工程成本由甲乙双方协商解决。)
3、此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费。
(二)工程结算按下列方式办理：
1、本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方对实际施工数量共同测定汇签并盖章后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证或实际工程量结算。
2、乙方施工进场前提供现场管理人员名单和施工组织方案给甲方，经甲方同意后方可施工。
3、乙方应认真按照设计图纸和规范要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查和检验，工程质量达不到约定标准应无条件重新施工，费用由乙方自己承担。
(三)工程价款结算
工程结束并经甲方验收合格，甲方在3个工作日内向乙方支付全部结算工程款。
(四)工程价款拨付办法：银行转账支付或现金。
五、工程承包方式
(一)本工程实行施工总承包。乙方不得将合同约定的工程转包给其他施工单位施工。工程开工后，如发现乙方有未按合同承诺实施的，甲方有权终止合同，由此造成的一切后果由乙方承担。
(二)乙方须按合同约定，在指定弃土点弃土，非经甲方同意，土石方不得以任何理由外运，否则，每发现一次，乙方向甲方支付外运数量10倍的罚款且不少于5000元。
六、双方责任
(一)甲方责任
1、向乙方提供施工现场回填范围及标高标志。
2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题;
3、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失。(如因协调产生的弊端问题导致农民及相关执法部门阻工由甲方负责。)
4、工程变更：甲方应提前7天以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
5、工程完工并在收到乙方书面申请后，甲方应组织专门人员在3日内进行验收，不得以任何理由推诿。
6、甲方有权要求乙方辞退其能力或行为已不能胜任本项目相关工作的乙方的任何成员。
7、双方约定的由甲方应做的其他工作。
(二)乙方责任
1、提供进场施工必备的有关资料和文件，证明其有能力承接工程资质的有关材料。并向甲方提供工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告。
2、服从甲方统一调度管理，执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸、施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。
3、安全施工
①乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。
②乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业的工作人员提供足够的安全帽、橡胶鞋、安全带、安全鞋等安全劳动保护用品，作业人员的人身安全防护工作。
③负责施工区域内的安全保护，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照施工安全操作规程进行施工，按规定设立警示牌;乙方自身人员安全由其自行负责，乙方对行人、过往车辆及周围群众造成人身伤亡、财产损失的全部由乙方负责处理并承担相应责任和费用。由乙方引起的第三方人身伤害由乙方自行承担。
4、对于施工现场地下管线、临近建筑物、公共公用、园林绿化设施，乙方应采取有效措施加以保护，如造成损坏的，乙方应及时修复、赔偿。如乙方不及时修复、赔偿的，甲方将按照对方要求给予修复或赔偿，其费用全额从乙方工程款中扣除;
5、已完工工程未交付甲方之前，乙方负责成品保护工作，发生损失，乙方自费负责修理;乙方对于自己的机械设备、材料物资等应加强管理，如损失或被损坏，由乙方自行负责。
6、文明施工、保证施工现场清洁整齐。施工期间必须服从市容市政管理，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
7、全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。
8、乙方必须与项目管理人员密切配合，协调一致，如乙方没有及时提交材料供应计划申请或因材料堆放不当发生的丢失、损耗、二次搬运等费用由乙方自负。
9、涉及到材料运输用工等当地群众关系由甲方负责协调，并承担由此发生的一切费用。
七、违约责任
(一)甲方违约
甲方无故中止合同不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，按总工程量金额的20%赔付给乙方，延误的工期相应顺延。
(二)乙方违约
1、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方重新施工，如乙方在甲方规定期限内重新施工后仍达不到合同约定的质量标准的，甲方有权单方解除合同，则已完成项目不予结算，另乙方应向甲方支付工程总价款20%的违约金。
2、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，并向甲方支付工程总价款5%的违约金。经甲方催告，乙方仍不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，则甲方有权单方解除合同，则已完成项目不予结算，另乙方应向甲方支付工程总价款5%的违约金。
3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同;
4、终止工程：乙方因非不可抗力因素连续停工5日以上，视为终止工程，甲方按实际验收合格的工程计算工程价款，从合格工程价款中扣除5%作为罚款，并终止合同。由此给甲方造成损失的，由乙方承担。
6、乙方必须安排具体人员长驻工地负责施工，连续3日不在工地或不为本工程服务的，每日罚款1000元。
八、合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决。双方协商不成时，双方约定采取下面方式逐级解决。
1、调解;
2、依法向南充市嘉陵区人民法院起诉。
九、其他事项
(一)本合同自双方签字盖章后生效，合同双方义务履行完毕后自行失效。
(二)本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况另行签订补充协议。
(三)本合同一式四份，均具同等法律效力，甲方执二份，乙方执二份。
甲方(盖章)乙方(盖章)
法人代表(签名)法人代表(签名)
合同签订日期：年月日
合同签订地点：
